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1. Tontille on toteutettava Kehittyvä Kerrostalo –hanke varauspäätöksen ehtojen sekä kaupungin
mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaupungilla on seuraamuksitta oikeus määrätä varaus kesken varausajan päättymään, mikäli
varauksensaaja laiminlyö varausehtojen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa
laiminlyöntiään.

2. Varauksensaaja on velvollinen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tutkimaan ja kehittämään
varauksensaajan tontinvaraushakemuksesta sekä varauspäätöksestä ilmeneviä kehittämisteemoja.

3. Varauksensaajan hanke on suunniteltava ja toteutettava tiiviissä yhteistyössä kaupungin po.
hanketta varten nimeämän alueryhmän kanssa. Varauksensaaja on velvollinen nimeämään
hankkeelle organisaatiostaan yhteyshenkilön, joka osallistuu kaupungin määräämin väliajoin
järjestettäviin alueryhmän kokouksiin.

Varauksensaaja on velvollinen, muiden mahdollisesti määrättyjen raporttien ja selvitysten lisäksi,
toimittamaan Kehittyvä kerrostalo –ohjelman koordinaattorille hankkeen edetessä seuraavat
lomakkeet/raportit:

 Loppuraportti (6 kk kohteen valmistumisesta)
 Seurantaraportti (viimeistään kahden vuoden kuluttua asukkaiden sisäänmuutosta)

4. Varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista esittämään hanketta
koskevat luonnossuunnitelmat alueryhmän arvioitaviksi. Alueryhmän mahdollisesti esittämät
jatkosuunnitteluohjeet on otettava huomioon rakennuslupasuunnitelmia laadittaessa ja kehitettäessä.

Lopulliset rakennuslupasuunnitelmat on, sen lisäksi mitä suunnitelmien hyväksymisestä on
mahdollisesti erikseen määrätty, esitettävä kulloisenkin alueen alueryhmän hyväksyttäväksi ennen
rakennusluvan hakemista.

5. Hanke on toteutettava alueryhmän hyväksymiä rakennuslupasuunnitelmia noudattaen. Mahdollisista
muutoksista on neuvoteltava ja sovittava alueryhmän kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske muutoksia,
joita on pidettävä vähäisinä.

6. Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta toimittamaan
Kehittyvä kerrostalo –ohjelman koordinaattorille loppuraportin, jossa selvitetään hankkeen
perustietojen lisäksi seuraavat asiakokonaisuudet:

 Kuvaus keskeisistä kehittämisteemoista.
 Kehittämisteemojen toteutustavat.
 Kehittämisteemojen todentamiseksi esitetyt tulosten todentamistavat.
 Hankkeen tulokset, poikkeamat suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen välillä sekä

mahdolliset jatkokehitysideat.

7. Varauksensaaja on velvollinen noin 2 vuoden kuluessa asukkaiden sisäänmuutosta toimittamaan
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattorille seurantaraportin, jossa kuvataan hankkeen
asumisenaikaisia seurantatietoja suhteessa kehitysteemaan. Seurantaraportissa selvitetään
hankkeen perustietojen ja kehittämisteemojen lisäksi seuraavat asiakokonaisuudet:

 Hankkeen seurantulokset valmistumisvaiheen ja seurantavaiheen välillä
 Asukaskokemus kehittämisteemasta / asukastyytyväisyys
 Mahdolliset jatkokehitysideat.

8. Varauksensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeen kuulumisen Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan
hankkeesta viestittäessä

9. Varauksensaaja on velvollinen esittelemään hankkeen vaiheita Kehittyvä kerrostalo -työryhmälle ja
laajemmalle yleisölle Kehittyvä kerrostalo -seminaareissa.


